

## 平成22年度入札契約一覧

(制限付き一般競争入札:建設工事)

(単位:円)

No.	入札月日	入札名	落札業者	契約金額 (税込)	予定価格 (税込)	落札率 (%)
1	9月24日	大根布雨水管きよ整備工事(その2)	(有)狭間工業	18,742,500	19,845,000	94.44
2	9月24日	大根布雨水幹線改修工事(その7)	(株)表井建設	41,265,000	43,470,000	94.93
3	9月24日	大根布雨水幹線改修工事(その8)	(株)茶谷組	47,250,000	49,980,000	94.54
4	9月24日	大根布雨水幹線改修工事(その9)	(株)オキシー	46,725,000	49,455,000	94.48

(指名競争入札:建設工事)

(単位:円)

No.	入札月日	入札名	落札業者	契約金額 (税込)	予定価格 (税込)	落札率 (%)
1	9月13日	内灘町総合公園整備工事(その1)	(株)オキシー	4,431,315	6,330,450	70
2	9月13日	内灘町総合公園整備工事(その2)	中居土建(株)	6,254,850	8,935,500	70
3	9月13日	内灘町総合公園整備工事(その3)	(株)中和建設	5,608,050	8,011,500	70
4	9月13日	内灘町総合公園整備工事(その4)	中居建設(株)	5,802,090	8,288,700	70
5	9月13日	大根布雨水管きよ整備工事(その1)	中本重建 中本清美	1,323,000	1,890,000	70
6	9月24日	緑台地区石綿セメント管更新工事(17工区)	マツシタ工業(株)	3,991,050	5,701,500	70

(指名競争入札:物品購入・委託業務等)

(単位:円)

No.	入札月日	入札名	落札業者	契約金額 (税込)
1	9月1日	内灘町総合公園展望台改修実施設計業務委託	(株)国土開発センター	892,500
2	9月13日	石綿セメント管更新工事設計業務委託(その2)	(株)東洋設計	7,770,000
3	9月13日	戸籍総合システムリース業務	NECキャピタルソリューション(株)北陸支店	月額 240,450
4	9月22日	内灘町役場庁舎省エネ改修工事設計監理業務委託	(株)アイエス建築設計事務所	735,000
5	9月22日	公園芝除草剤散布業務委託(その1)	(有)茶谷造園	884,100
6	9月22日	公園芝除草剤散布業務委託(その2)	丸銭造園土木 丸銭 肇	987,000

- 内灘町では、公平な入札・契約を推進するため、入札予定価格の公表をしています。対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。
- 内灘町では、平成20年度より制限付き一般競争入札を導入しています。対象は発注予定金額1000万円以上の建設工事です。
- 内灘町では、平成21年5月より低入札基準価格取扱要綱を試行的に導入し、最低制限価格の事前公表を取りやめました。  
対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。