

平成27年度入札契約一覧(平成27年8月執行分)

(制限付き一般競争入札:建設工事)

(単位:円)

No.	入札月日	入札名	落札業者	契約金額 (税込)	予定価格 (税込)	落札率 (%)
1	8月20日	千鳥台地区消雪配管工事(1工区)	中居土建㈱	11,880,000	12,528,000	94.83
2	8月20日	鶴ヶ丘1・2丁目地区消雪配管工事	㈱狭間工業	21,978,000	23,187,600	94.78
3	8月20日	鶴ヶ丘4・5丁目地区消雪配管工事(2工区)	㈱表井建設	31,546,800	33,264,000	94.84
4	8月20日	鶴ヶ丘4・5丁目地区消雪配管工事(1工区)	㈱中和建設	20,628,000	21,708,000	95.02
5	8月20日	大学地区消雪配管工事	㈱茶谷組	25,488,000	26,816,400	95.05
6	8月20日	西荒屋地区消雪配管工事	オカノ㈱	12,474,000	13,003,200	95.93
7	8月27日	大根布雨水幹線改修工事(その20)	㈱中和建設	19,224,000	20,217,600	95.09
8	8月27日	大根布雨水幹線改修工事(その19)	㈱狭間工業	19,062,000	20,098,800	94.84

(指名競争入札:建設工事)

(単位:円)

No.	入札月日	入札名	落札業者	契約金額 (税込)	予定価格 (税込)	落札率 (%)
1	8月5日	千鳥台地区消雪配管工事(2工区)	(有)福栄建設	6,604,200	7,629,120	86.57
2	8月5日	西荒屋地区消雪電気機械設備工事	(有)東電気商会	7,452,000	7,852,680	94.90
3	8月5日	鶴ヶ丘1・2丁目地区消雪電気機械設備工事	(有)東電気商会	6,242,400	6,550,200	95.30
4	8月20日	向陽台地区石綿セメント管更新工事(14工区)	㈱オキシ-	9,180,000	9,795,600	93.72
5	8月20日	大学地区石綿セメント管更新工事(10工区)及び大学地内舗装改修工事(10工区)	(有)アカシア管工	7,970,400	8,433,720	94.51
6	8月20日	内灘町浄化センターNo.2-1-2曝気装置更新工事	川重環境エンジニアリング㈱ 関西支社	8,499,600	9,039,600	94.03
7	8月20日	向陽台公民館屋外階段改修工事	㈱あらし工務店	2,570,400	2,700,000	95.20
8	8月27日	大根布雨水幹線改修工事(仮設道路)	水見山産業	4,590,000	5,407,560	84.88

(指名競争入札:物品購入・委託業務等)

(単位:円)

No.	入札月日	入札名	落札業者	契約金額 (税込)
1	8月5日	文化会館舞台照明保守点検業務委託	米沢電気工事㈱	637,200
2	8月5日	高度救命処置シュミレータ購入業務	日本船舶薬品㈱金沢営業所	2,073,600
3	8月5日	自動体外式除細動器(AED)購入業務	日本船舶薬品㈱金沢営業所	1,182,600
4	8月5日	電動油圧救助器具購入業務	㈱本田商会	4,687,200
5	8月5日	向粟崎小学校電話機借上業務/単価:1ヵ月あたり	㈱トラスティック	8,856
6	8月5日	(仮称)白帆台小学校建設工事実施設計業務委託	㈱中島建築事務所	42,660,000
7	8月5日	内灘町都市計画基本図更新業務委託	セントラル航業㈱	4,644,000
8	8月5日	内灘町霊園第11期造成工事実施設計業務委託	㈱国土開発センター	2,916,000
9	8月5日	内灘町固定資産台帳整備業務委託	(一財)日本不動産研究所金沢支所	5,307,638
10	8月10日	石川県防災総合訓練会場設営・撤去業務委託	㈱サウンド・ソニック	1,080,000
11	8月20日	橋梁定期点検業務委託	㈱東洋設計	2,484,000
12	8月20日	平成27年度公営企業会計移行業務委託	㈱東洋設計	5,616,000
13	8月20日	戸籍総合システムハードウェア借上業務/単価:1ヵ月あたり	NECキャピタルソリューション㈱ 北陸支店	267,570

●内灘町では、公平な入札・契約を推進するため、入札予定価格の公表をしています。対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。

●内灘町では、平成20年度より制限付き一般競争入札を導入しています。対象は発注予定金額1000万円以上の建設工事です。

●内灘町では、平成25年7月より低入札基準価格制度による入札を取りやめ、最低制限価格制度による入札を導入しました。

対象は発注予定金額130万円以上の建設工事です。